
Výňatek z příkazní smlouvy – specifikace smlouvy

1. Předmět činnosti – předinženýring
Zhotovitel se zavazuje, že za podmínek uvedených v této smlouvě zajistí, obstará pro 
objednatele předinženýring tj. následující záležitosti:

• Zjištění, zda lze na daném pozemku stavět rodinný dům a k tomu zjištění regulativ 
daných pro tento pozemek.

• Zjištění druhu řízení, které bude stanoveno stavebním (eventuálně jiným – např. 
vodoprávním) úřadem, toto zjištění proběhne podle předběžně vybraného typu 
domu (případně představy stavebníka o domu).

• Zjištění seznamu potřebných vyjádření, dokladů, souhlasů a stanovisek 
požadovaných stavebním (nebo jiným) úřadem k příslušnému druhu řízení.

• Zajištění podkladů pro projektanta ke zpracování koordinační situace (podklady pro
napojení inženýrských sítí, zapracování ochranných pásem, záplavová území a jiné).

• Zjištění zda nebude některý z úřadů, eventuálně vyjadřujících se orgánů požadovat 
doplnění projektové dokumentace o další projekty (např. vjezdu na komunikaci, 
studny, ČOV nebo žumpy, projekt přípojky kanalizace, přípojky vody, přípojky 
elektřiny, přípojky plynu, eventuálně akustické studie).

Předmětem činnosti předinženýringu není:
• Obstarání projektové dokumentace stavby a případně dalších nutných projektů a 

měření.
• Řízení o bourání stávajících objektů.
• Povolení studen a ČOV.
• Zajištění změn územně plánovací dokumentace, změn ÚR, změn na využití území, 

vydání rozhodnutí o ochranném pásmu, dělení či scelování pozemků.
• Zajištění hydrogeologického a inženýrskogeologického průzkumu.
• Zajištění zaměření pozemku (výškopis polohopis).
• Stanovení radonového indexu pozemku.

Předmět činnosti předinženýring je splněn:
1. Zjištěním, že na daném pozemku nelze stavět.
2. Zjištěním, že na daném pozemku nelze stavět RD vybraný stavebníkem.
3. Zjištěním, že pro daný pozemek je potřebné nejdříve udělat jiná řízení než povolení 

výstavby rodinného domu (např. dělení pozemku, bourání stávajícího objektu, 
potřeba zemních prací většího rozsahu, na pozemku je stavební uzávěra, žádost o 
změnu územního plánu, ale i nemožnost napojení na inženýrské sítě a komunikaci).



4. V případě souladu projednávané stavby s územně plánovací dokumentací:
◦ zjištěním druhu požadovaných řízení,
◦ zjištění seznamu potřebných vyjádření, dokladů, souhlasů a stanovisek 

požadovaných stavebním úřadem,
◦ zajištěním projektových podkladů pro projektanta ke zpracování koordinační �

situace, ne geodetických.

2. Předmět činnosti – inženýring
Zhotovitel se zavazuje, že za podmínek uvedených v této smlouvě zajistí, obstará pro 
objednatele povolení stavby na rodinný dům tj. vydání sloučeného územního souhlasu a 
ohlášení stavby (eventuálně územního rozhodnutí a stavebního povolení) příslušným 
stavebním úřadem s připojením na inženýrské sítě, se zpevněnými plochami, oplocením, 
vjezdem a likvidací dešťových vod.

Součástí předmětu a ceny činnosti inženýringu zhotovitele je:
• Obstarání originálu výpisu z katastru (doklad o vlastnictví), snímku pozemkové 

mapy, seznamu vlastníků sousedních parcel a staveb na nich.
• Obstarání všech stavebním úřadem vyžádaných závazných stanovisek dotčených 

orgánů a dále správců inženýrských sítí a vyžádání souhlasů vlastníků sousedních 
parcel u ohlášení stavby (podle výpisu z KN).

• Jednání se správci dotčených inženýrských sítí s napojením domu a pozemku na 
ně.

• Vyplnění a podání žádosti o územní souhlas a ohlášení stavby (nebo o územní 
rozhodnutí a stavební povolení) v součinnosti s objednatelem (stavebníkem), 
zejména doplnění osvědčení stavebního dozoru a jeho prohlášení, eventuelně 
názvu, sídla a IČO prováděcí firmy.

• Případné cestovní a poštovní náklady spojené s obstaráním předmětu smlouvy.
• Po dodatečné objednávce objednatelem nad rámec díla zhotovitele, zajištění 

souhlasu s odnětím ze zemědělského půdního fondu (dále jen ZPF) za cenu 2.990 Kč 
vč. DPH navíc k ceně povolení stavby (pokud to bude stavební úřad eventuelně 
příslušný odbor životního prostředí vyžadovat). 

Součástí předmětu a ceny činnosti inženýringu zhotovitele není:
1. Dodatečně vyžádaná projektová dokumentace nad rámec rozsahu projektové 

dokumentace G Servis CZ, s.r.o.
2. Povolení studny, ČOV.
3. Případný úřady vyžádaný hydrogeologický posudek nebo výpočet vsaku dešťových

vod.



4. Další jiné žádosti jako např. o změně využití území, o vydání rozhodnutí o změně 
stavby, o dělení nebo scelování pozemků, o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu.

5. Žádost o případnou změnu stavby před dokončením.
6. Žádost o předčasné užívání stavby nebo její části.
7. Oznámení o užívání stavby.
8. Žádost o vydání kolaudačního souhlasu.
9. Žádost o případné ohlášení (eventuelně povolení) odstranění stavby.

Podklady pro zhotovení činnosti inženýringu zhotovitelem od objednatele
• 3 x Projektová dokumentace RD v rozsahu požadavků st. úřadu od G SERVIS CZ, s.r.o., 

druh krbu pokud je navržen, případně doplňkové projekty vyžádané úřady.
• 3 x Osazení domu do terénu s přípojkami (situace stavby), včetně vyznačení 

požárně nebezpečných prostor.
• 1x Průkaz energetické náročnosti budovy.
• 1x Protokol o měření radonového indexu pozemku.
• 2x hydrogeologický průzkum (v případě vyžádání stavebním úřadem).
• 2x ověřená Plná moc k provádění inženýringu.
• V případě požadavku hygienika měření hluku od specialisty na akustiku.
• Autorizační osvědčení stavebního dozoru s prohlášením, že tuto práci bude 

vykonávat, eventuelně název, IČO a sídlo prováděcí firmy (pokud se nebude psát, že
firma je toho času ve výběrovém řízení).

Předmět činnosti inženýring je splněn:
1. Předáním originálu sloučeného územního souhlasu a ohlášení stavby (eventuelně 

územního rozhodnutí a stavebního povolení) na rodinný dům s připojením na 
inženýrské sítě, zpevněné plochy, oplocení, vjezd a likvidaci dešťových vod.

2. Předání cedule stavba povolena.
3. Předání kopií obstarávaných dokladů, vyjádření a závazných stanovisek, které byly 

vyžádány stavebním úřadem k vydání územního souhlasu a ohlášení stavby (nebo 
k zemnímu rozhodnutí a stavebnímu povolení) s jejich seznamem.

4. Předání ověřeného paré projektové dokumentace od příslušného stavebního úřadu.

II. Doba provedení činnosti předinženýringu a inženýringu zhotovitelem
Termín zajištění předinženýringu a inženýringu vyjde z požadavků stavebního (eventuálně 
jiného) úřadu a dalších vyjadřujících se organizací a správců sítí. Zahájení prací na 
předinženýringu bude započato v termínu po uhrazení zálohy a podpisu této příkazní 
smlouvy.



Zahájení činnosti na inženýringu bude započato po zjištění, že se na daném pozemku smí 
stavět vybraný typ RD, dále po úhradě zálohy a podpisu této Příkazní smlouvy a předání 
potřebných podkladů viz výše.
Doba plnění se zvýší o dobu prodlení s předáním požadovaných podkladů k provádění 
činnosti inženýringu.

III.Odměna zhotovitele a způsob úhrady
Smluvní odměna zhotovitele vč. DPH v zákonné výši je ________________ Kč vč. DPH
slovy _____________________________________________________.
Objednatel zhotoviteli předem uhradí zálohu ve výši 50% ceny činnosti tj. 
________________ Kč.
V případě ukončení části činnosti – předinženýringu zjištěním, že se na daném pozemku 
nedá stavět, že na daném pozemku nelze stavět stavebníkem vybraný typ domu, případně,
že je nutné nejdříve pro možnost výstavby zajistit podmiňující jiná řízení jako např. dělení 
pozemku, bourání stávajícího objektu, projednání zemních prací většího rozsahu, je nutné 
podat žádost o změnu ÚP nebo již vydaného ÚR, nebo na pozemku je stavební uzávěra, 
případně není možné se napojit na inženýrské sítě a komunikaci, bude z celkové zálohy 
odečtena nevratná část zálohy ve výši ________________ Kč a zbytek bude objednateli 
vrácen. V případě pokračování činnosti inženýringem a po zjištění nutnosti zařízení 
souhlasu s odnětím ze ZPF bude celková částka po objednání zařízení souhlasu s odnětím 
ze ZPF objednatelem u zhotovitele, navýšena o ________________ Kč. Tato částka bude 
použita ke zpracování podkladů pro zařízení odnětí ze ZPF u specialisty a k vyplnění a 
podání žádosti na příslušný úřad.

Do ceny činnosti nejsou zahrnuty případné poplatky za podání žádostí na úřady a 
vyjadřující se organizace a správce sítí a zhotovitel má vůči objednateli nárok na jejich 
úhradu vedle sjednané odměny. Toto bude zahrnuto s příslušnými doklady o jejich 
zaplacení do závěrečné faktury.
Dále do ceny díla nejsou zahrnuty případné doplňkové projekty vyžádané dodatečně 
úřady nebo vyjadřujícími se organizacemi. Cena těchto dodatečně vyžádaných prací 
bude konzultována před jejich zadáním s objednatelem a bude jím i odsouhlasena jejich 
cena. Doplatek odměny se objednatel zavazuje uhradit na základě vyúčtovací faktury 
zhotovitele při předání dokončené činnosti. 
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